

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**AREA AGRICOLTURA E GESTIONE DEL TERRITORIO****DETERMINAZIONE N. 47/AA DEL 29-04-2021**

OGGETTO: Lavori di Posa di barriere paramassi per la messa in sicurezza della strada Tavernola-Parzanica. CUP F67H21001090002. CIG 87184368FB. AFFIDAMENTO DIRETTO art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. a favore di BETTINESCHI s.r.l.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di aprile negli Uffici della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AGRICOLTURA E GESTIONE DEL TERRITORIO

individuato ai sensi del Decreto del Presidente della Comunità Montana dei Laghi n. 1 del 02-01-2020;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 27-03-2010;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 26-09-2013;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 30 del 29-12-2020;

VISTO il PEG 2021/2023 approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 160 del 29-12-2020;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

RICHIAMATA

- la deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n. 39 del 13/04/2021, di approvazione del progetto definitivo esecutivo dell'intervento "Posa di barriere paramassi per la messa in sicurezza della strada Tavernola-Parzanica. CUP F67H21001090002" per una spesa complessiva di € 200.000,00, di cui € 145.534,18 per opere a base d'appalto, di cui 4.295,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 54.465,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la determina del Responsabile dell'area Agricoltura e gestione del territorio n. 43 del 26/04/2021 con cui si disponeva di indire la gara dei lavori di " Posa di barriere paramassi per la messa in sicurezza della strada Tavernola-Parzanica. CUP F67H21001090002. CIG: 87184368FB" previa valutazione di tre preventivi, art. 36, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.;

RILEVATO che le caratteristiche essenziali del contratto per l'esecuzione dei lavori in oggetto sono di seguito riassunte:

- l'appalto riguarda l'affidamento dell'intervento "Posa di barriere paramassi per la messa in sicurezza della strada Tavernola-Parzanica";
- la categoria di lavori interessata dall'appalto è: *Lavori di costruzione per opere idrauliche – CPV: 45233280-5 Costruzione di barriere di protezione;*
- il contratto è da stipularsi a misura in forma pubblica amministrativa;
- categorie dei lavori: OS 12-B;
- la scelta del contraente dovrà avvenire mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., previa valutazione di almeno tre

preventivi e secondo il criterio del minor prezzo, a termini dell'art. 36 comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

DATO ATTO che Regione Lombardia, a seguito di interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione (legge n. 296/2006 e s.m.i.), ha messo a disposizione di tutti gli enti di pubblica amministrazione presenti sul territorio lombardo la piattaforma telematica di E-Procurement SINTEL, attraverso il sito www.ariaspa.it, ove è possibile effettuare acquisti di beni, servizi e lavori;

RITENUTO quindi di effettuare la procedura di affidamento in forma interamente telematica mediante l'utilizzo della Piattaforma SINTEL – Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti – ARIA – Strumenti di E-Procurement – di Regione Lombardia poiché rappresenta un'importante opportunità per la razionalizzazione del processo di acquisto, per la riduzione dei tempi, il contenimento dei costi e la trasparenza;

RILEVATO che il termine per la presentazione dei preventivi veniva fissato alla data del 28 aprile 2021, ore 10:00;

VISTO il verbale della procedura di affidamento registrato al protocollo n. 6074 del 29 aprile 2021 ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, come si evince dal suddetto verbale, il migliore preventivo pervenuto per l'affidamento dei lavori di “Posa di barriere paramassi per la messa in sicurezza della strada Tavernola-Parzanica. CUP F67H21001090002” risulta essere dell'operatore economico BETTINESCHI Srl, con sede a Rovetta, Via Vogno, 4, partita iva e codice fiscale 00322090168, titolare dell'offerta id Sintel n. 1619594064552 del 28/04/2021 registrata al nostro protocollo al n. 5997 del 28/04/2021 che presenta il ribasso percentuale del 31,15 % da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara, che determina l'importo netto offerto pari a € 97.242,86 a cui aggiungere € 4.295,45 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo netto complessivo pari a € 101.538,31 come si evince dal report della procedura SINTEL ID n. 139384322;

RISCONTRATA la regolarità della procedura e ritenuto quindi:

- di prendere atto dell'allegato report della procedura SINTEL ID n. 139384322 del 28/04/2021, depositato agli atti al protocollo n. 6076 del 29 aprile 2021;
- di approvare l'allegato verbale della procedura di affidamento del 28/04/2021, registrato al protocollo n. 6074 del 29 aprile 2021;
- di prendere atto del miglior preventivo presentato dal suddetto operatore economico BETTINESCHI Srl, con sede a Rovetta, Via Vogno, 4, partita iva e codice fiscale 00322090168 titolare dell'offerta id Sintel n. 1619594064552 del 28/04/2021 registrata al nostro protocollo al n. 5997 del 28/04/2021;

CONSIDERATO che:

- l'art. 32, comma 7 del D. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che “l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
- sono state attivate le verifiche d'ufficio dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di altri eventuali impedimenti per il suddetto operatore economico;
- è pertanto possibile procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi dell'operatore economico BETTINESCHI Srl, con sospensione della stessa fino al positivo esito di tutte le verifiche di cui all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione dei lavori di “Posa di barriere paramassi per la messa in sicurezza della strada Tavernola-Parzanica. CUP F67H21001090002” all'operatore economico BETTINESCHI Srl, con sede a Rovetta, Via Vogno, 4, partita iva e codice fiscale 00322090168 – con sospensione dell'efficacia della stessa fino al positivo esito di tutte le prescritte verifiche in ossequio all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per netto offerto pari a € 97.242,86 a cui aggiungere € 4.295,45 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo netto complessivo pari a € 101.538,31 oltre IVA nella misura del 22% per complessivi € 123.876,74 così suddivisi:

importo lavori	oneri	importo netto	IVA 22%	importo
----------------	-------	---------------	---------	---------

al netto del ribasso (importo offerto)	per la sicurezza	di contratto		complessivo
€ 97.242,86	€ 4.295,45	€ 101.538,31	€ 22.338,43	€ 123.876,74

RITENUTO quindi di assumere l'impegno di spesa complessivo di € 123.876,74 (IVA 22% inclusa) a favore dell'operatore economico BETTINESCHI Srl, imputando l'importo al bilancio di previsione esercizio 2021, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n.118/2011, come segue:

missione/ programma	titolo	macro aggregato	capitolo	piano dei conti D.lgs 118/2011	anno	importo
09.01	2	02	202180	U.2.02.03.06.999	2021	€ 123.876,74

DATO ATTO che la predetta spesa complessiva è finanziata dalla Regione Lombardia come da decreto della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile n. 3969 del 24.03.2021;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di dare atto che i richiami, le premesse e l'intera narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del report della procedura SINTEL ID n. 139384322 del 28/04/2021, depositato agli atti al protocollo n. 6076 del 29 aprile 2021, e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare l'allegato verbale della procedura di affidamento del 28/04/2021, registrato al protocollo n. 6074 del 29 aprile 2021;
4. di dare atto che, come si evince dal suddetto verbale, il miglior preventivo pervenuto per l'affidamento dell'intervento di "Posa di barriere paramassi per la messa in sicurezza della strada Tavernola-Parzanica. CUP F67H21001090002" è dell'operatore economico BETTINESCHI Srl, con sede a Rovetta, Via Vogno, 4, partita iva e codice fiscale 00322090168 – con sospensione dell'efficacia della stessa fino al positivo esito di tutte le prescritte verifiche in ossequio all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo netto offerto pari a € 97.242,86 a cui aggiungere € 4.295,45 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo netto complessivo pari a € 101.538,31 oltre IVA nella misura del 22% per complessivi € 123.876,74, come si evince da procedura SINTEL ID n. 139384322 del 28/04/2021;
5. di dare atto che sono state attivate le verifiche d'ufficio dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di altri eventuali impedimenti per il suddetto operatore economico;
6. di aggiudicare l'esecuzione dei lavori di "Posa di barriere paramassi per la messa in sicurezza della strada Tavernola-Parzanica. CUP F67H21001090002" all'operatore economico BETTINESCHI Srl, con sede a Rovetta, Via Vogno, 4, partita iva e codice fiscale 00322090168 – con sospensione dell'efficacia della stessa fino al positivo esito di tutte le prescritte verifiche in ossequio all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per netto offerto pari a € 97.242,86 a cui aggiungere € 4.295,45 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo netto complessivo pari a € 101.538,31 oltre IVA nella misura del 22% per complessivi € 123.876,74 così suddivisi:

importo lavori al netto del ribasso (importo offerto)	oneri per la sicurezza	importo netto di contratto	IVA 22%	importo complessivo
€ 97.242,86	€ 4.295,45	€ 101.538,31	€ 22.338,43	€ 123.876,74

7. di dare atto che in ossequio all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'efficacia dell'aggiudicazione è sospesa fino al positivo esito di tutte le prescritte verifiche;
8. di assumere l'impegno di spesa complessivo di € 123.876,74 (IVA 22% inclusa) a favore dell'operatore economico BETTINESCHI Srl, imputando l'importo al bilancio di previsione n. 47/A.A. del 29-04-2021

esercizio 2021, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n.118/2011, come segue:

missione/ programma	titolo	macro aggregato	capitolo	piano dei conti D.lgs 118/2011	anno	importo
09.01	2	02	202180	U.2.02.03.06.999	2021	€ 123.876,74

9. di dare atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Annalisa Begnis dipendente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi;
10. di comunicare – ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – l'esito della procedura di affidamento agli operatori economici che hanno presentato offerta e di procedere alla pubblicazione sui risultati della procedura medesima in conformità all'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
11. di trasmettere la presente determinazione all'area finanziaria per la registrazione dell'impegno contabile e di provvedere alla liquidazione mediante decreto nel rispetto del vigente Statuto;
12. di stabilire che l'efficacia e l'esecutività del presente provvedimento sono subordinati altresì all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile dell'area finanziaria

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to dott. Silvano Fusari

VISTO FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Vista la determinazione, si accerta la regolarità contabile attestando la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Lovere li, 03-05-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-05-2021 al 18-05-2021

Lì 03-05-2021

IL DIRETTORE
f.to dott. Silvano Fusari